

CIRCULAR N°001-2024-CEE

PARA : Empresa(s) Privada(s) interesada(s) en el proceso de selección N° 001-2024-CEE-MDV LEY N°29230

DE : Comité Especial conformado por la Resolución de Alcaldía N°178-2024-MDV/A

ASUNTO : Actualización del calendario del Proceso de Selección N° 001-2024-CEE-MDV LEY N°29230

REFERENCIA: TUO de la Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230.

FECHA : 23 de agosto de 2024

El Comité Especial conformado por la Resolución de Alcaldía N°178-2024-MDV/A de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N° 001-2024-CEE-MDV LEY N°29230 para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente Proyecto de Inversión:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2486740	“CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES ADYACENTES A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VINCHOS – PROVINCIA DE HUAMANGA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

Que, habiéndose recibido una única Carta de Expresión de Interés, consultas y observaciones a nuestra Primera Convocatoria, se ha procedido a ampliar el plazo de la absolución de consultas y observaciones del 22 de agosto al 30 de agosto con motivo de evaluar la incorporación de los Gastos de Administración Central y Monitoreo. Según el numeral 56.3 del artículo 56° del Decreto Supremo N° 011-2024-EF que modifica el Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con la participación del sector privado.

Por lo que el calendario de este se modifica con el siguiente detalle:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	12/08/24	
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	13/08/24	21/08/24
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	22/08/24	02/09/24

4	Integración de Bases y publicación.	03/09/24	
5	Presentación de propuestas	04/09/24	12/09/24
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	13/09/24	
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	13/09/2024	
8	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del convenio	16/09/24	27/09/24
9	Suscripción del Convenio de Inversión (*).	30/09/24	04/10/24



Ing. Antonio Ladislao Pinedo
Ortiz
PRIMER MIEMBRO



Lic. Leonor Esperanza
Bernaola Achahuanco
PRESIDENTE



Ing. Edgar Oncebay Cuya
SEGUNDO MIEMBRO